

Томская городская управа,
г. Томы, Томский уезд,
Томская губерния

873	№	Архивный
1	№	Список
Ф-997	№	Фонд
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ		

Света на перемещение
Носовской улицы с расширением
на 1 сажень.


Удосто 3 мая 1896г.

Отменено 3 мая 1896г.

На 4 листах.

СОМОН ОБЛАСТИ И	
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ	
Фонд №	Ф-997
Список №	1
Архивный №	873

№ 1289.



СПРАВКА

Раменской Городской Управе

Счета для предполагаемого

перемещения Московской улицы

с расширением на 1 саженъ
составлено 3. мая 1896 года.

Почато 3. мая 1896 года


Закінчено дня 193

На 4 аркушах

№ 1504

Конвертно-палітурно-поліграфічна ф-ка, м. Одеса
УКРПОЛІГРАФНАЦПРОМТРЕСТ

Друк. «Черн. Ком.» Вм. №2243—250г.



Описание работ и наименование
материаловъ.

Количес

За одно.

За все.

У. П.

Рубл.

Коп.

Рубл.

Коп.

Слѣдуетъ

Для предполагаемаго перемещения
Московской ун-ты, съ расчѣтомъ
переехать на Лазаревъ.

Составлена В. Мещ
1896 года.

№	Описание работъ и наименованіе матеріаловъ.	Количество.	Ц Ъ Н Ы.				§	У. П.
			За одно.		За все.			
			Рубл.	Коп.	Рубл.	Коп.		
I Мостовыя работы:								
1	Для перемещенія мостовой изъ булыжника, съ разборкою старой, всего на 1124 кв. саж. потребно Мостовицкаго — 730,6 X 100. 730 60. 612							
2	Для расквашиванія средней крупности гранита и тщательная мытьёю его стороной изъ верха мостовъ по песку толкомъ, песчан. слой 4 вершка, съ расщебенкою и утрамбовкою по лекалу и засыпкою сверху пескомъ, всего на 424 кв. саж. потребно Мостовицковаго 339,2 X 100. 339 20 60.							
3	Для мостовъ 52, 3 кв. саж. мостовой по мху. потребно Мостовицковаго — 36,1 X 1 00. 36 61. 608							
4	Для перевозки 144000 куб. песку по ровному мосту по камышнымъ доскамъ на расстояние 10 саж.; съ разравниваніемъ и укладываніемъ досками на трамвайномъ, всего на 160 куб. саж. песку потребно Землекоповаго 222 X 80 177 60 37							

№	Описание работъ и наименованіе матеріаловъ.	Количество.	Ц Ъ Н Ы.				§	У. П.
			За одно.		За все.			
			Рубл.	Коп.	Рубл.	Коп.		
1	Для планировки подъ рейку 140 кв. саж. готовыхъ откосовъ потребно Землекоповъ —	98	—	80	7	84	47	
	Для выстилки верховнаго откосовъ канавъ дерновъ машинъ съ прибивкою шпичами, всего на 140 кв. саж. потребно Землекоповъ —	21		80	16	80	78	
	Дерновъ шпичъ —	4900	за сотню	83	40	67		
	Смесь —	20000			17	20		
	Итого за материалы				57	87		
	За работу				2085	47		
	Итого				2143	34		
III Планировка работъ:								
1	Для устройства двухъ мостиковъ шириной 2 арш. длин. 3 арш. изъ дубовыхъ пластинъ, всего на 12 кв. саж. потребно плотниковъ —	288	1	20	18	46		
2	Для устройства двухъ перимъ возовъ бетонной трубы, столбовъ изъ столбовъ длин. 1 саж. и двухъ поперечныхъ брусковъ							

№	Описание работъ и наименованіе матеріаловъ.	Количество.	Ц ѣ н ы.				§ У. П.
			За одно.		За все.		
			Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.	

II Земляные и дерновые работы:

1 Для снятия слоя песка, земли из ^{подъ} полотна старой мостовой съ выбрасыванием и откидыванием на разстояние 1,5 саж., всего на 1124 куб. саж. нужно Землекопов 19,67 × 80. 15 74 30 35 8

2 Для снятия, копания земли согласно плану назначенной вышки по полотну мостовой по обочинамъ, сдвиганием лотка и канавъ по обочинамъ, всего на 410 куб. саж. нужно Землекоповъ 820. 80. 656 —

3 Для перевозки 410 куб. саж. земли и 389000 пудовъ на разстояние 90 саж. нужно подвозъ однокопыхъ 346,86 1 50. 520. 29

4 Для разравнивания 410 куб. саж. земли, съ утрамбовкою нужно Землекоповъ 533. — 80 426 40.

5 Для планировки полотна мостовой и обочинъ ва, засыпкою не бившиями и снятиемъ не бившими буровъ, крѣпкими утрамбовываниемъ трамбовкою, всего на 4100 кв. саж. нужно Землекоповъ 553. — 80. 442 40 46

№	Описание работъ и наименованіе матеріаловъ.	Количество.	Ц ѣ н ы.				У. П.
			За одно.		За все.		
			Рубл.	Коп.	Рубл.	Коп.	

Мостовая работа на сумму — 5271.62

II Земляные и дерновые работы на сумму — 2143.34

III Плотничья работа на сумму — 171.28

Итого — 7586.24

ЗАВЕРШЕННЯ НАЧИС

У даній справі розшуку

4

(копії)

15

09 2023

Посвід

П

М